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AySA - Plan Agua + Trabajo
PRESUPUESTO aysa
Partido: Florencio Varela
QObra: Red secundaria de agua Barrio 9 de julio |
P3: SAT0274 |
Plazo: 360 dias
Listado de ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Descripcion Cantidad Unidad P. Unitario Total
Zapatos idad c/puntera 20 par $ 5.590,00 $ 111.800,00
Botas Lluvia c/puntera (de seguridad) 20 par $ 2.100,00 $ 42.000,00|
Pantalon con banda reflectiva 66 unidad $ 1.849,33 $ 122.056,00
Camisa con banda reflectiva 66 unidad $1.796,00 $ 118.536,00
Campera tela trucker azul 20 unidad $ 4.300,00 $ 86.000,00
Traje de Lluvia 20 unidad $ 2.269,00 $ 45.380,00
Casco 20 unidad $ 779,00 $ 15.580,00|
Antiparras 22 unidad $ 327 87 $ 7.208,67
Proteccién facial (tipo mascara) 22 Unidad $ 549,50 $ 12.089,00
Proteccion F iratoria barbijo 44 unidad $ 299,50 $13.178,00
Tapabocas 110 Unidad $ 250,00 $ 27.500,00
Protecion auditiva tipo copa 4 unidad $ 849,00 $ 3.396,00
Guantes de descarne 44 par $ 635,00 $ 27.940,00
Guantes de nitrilo x 100 u. 64 cajax 100 u $ 2.184,00| $ 139.776,00
Botiquin de primeros auxilios 1 unidad $ 5.690,00! $ 5.690,00
Elementos de Higiene y Desi ién en gel, dina, de of
repelente) 1 global $104.143,36. $ 104.143,36|
Extintor ABC 10 kg 1 unidad $ 8.900,00 $ 8.900,00
Vallas plésticas p/transito 30 unidad $ 1.326,00 $39.780,00
Malla idad (Rollo 0,5m x 50m) 2 rollo $2.272,00 $ 4.544,00
Conos cireflectivo alto 0,70 m 20 unidad $1.210,00 $ 24.200,00
Carteleria de obra ] unidad $ 490,00 $ 2.940,00
Soga de Polipropileno i ia 16mm (en carretel x 100m) 1 carretel $ 10.523,00 $10.523,00
Chalecos reflectivos 4 Unidad $ 649,00 $ 2.596,00
. | TOTAL $ 975.756,03

Los precios incluyen IVA. A los fines de la exposicién las cifras se muestran en dos decimales
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Los precios incluyen IVA. A los fines de la exposicion las cifras se muestran en dos decimales

ANEXO A4 1
AySA - Plan Agua + Trabajo
PRESUPUESTO
aysa
Partido: Florencio Varela =
Obra: Red secundaria de agua Barrio 9 de julio
P3: SA70274
Plazo: 360 dias
PLANILLA DE PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA OBRA CIVIL
Designacion y Especificacion u Cantidad [Precio Unitarig Total
| - VARIOS
ARENA para relleno de zanja (asiento y zona de cafio) m3 223,03 $ 3.358,00 $ 748.934,74
CEMENTO para mezcla arena-cemento (asiento y zona de caino) kg 0,00 $ 17,68 $0,00
Il- MATERIAL PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Anclaje y de caferias ( I curvas reducciones, etc).
arena m3 255 $ 3.358,00 $ 8.562,90
piedra partida m3 4,29 $ 5.083,00 $ 21.806,07
cemento kg 1191,40 $ 17,68 $21.063,95
Anclaje de valvulas y cajas brasero
arena m3 0,20 $ 3.358,00 $ 671,60
ladrillos N° 310,00 $ 34,00 $ 10.540,00
cemento kg 108,50 $ 17,68 $1.918,28
Camara para hidrante y anclaje curva con base, marco y tapa
arena m3 1,76 $ 3.358,00 $ 5.910,08
piedra partida m3 0,96 $ 5.083,00 $4.879,68
ladrillos N° 288,00 $ 34,00 $9.792,00
cemento kg 568,00 $17,68 $10.042,24
Camara para toma para motobomba y anclaje curva con base, marco y tapa
arena m3 1,48 $ 3.358,00 $ 4.969,84
piedra partida m3 0,88 $ 5.083,00 $4.473,04
ladrillos N° 650,00 $ 34,00 $ 22.100,00
i cemento kg 475,00 $17,68 $ 8.398,00
= ; Anclaje de caja de llave tra 20x20
arena m3 3,36 $ 3.358,00 $ 11.282,88
ladrillos N° 2240,00 $ 34,00 $ 76.160,00
cemento kg 1960,00 $ 17,68 $ 34.652,80
- |[Hormigén D" para contrapiso de veredas
arena m3 8,72 $ 3.358,00 $ 29.281,76
piedra partida m3 15,18 $ 5.083,00 $ 77.159,94
~jcemento kg 2181,50 $ 17,68 $ 38.568,92
Mortero mezcla ""S" (1:2) para alisado
arena fina m3 4,69 $ 3.358,00 $15.749,02
cemento kg 2933,01 $17,68 $ 51.855,62
Baldosas m2 4,02 $ 1.250,00 $ 5.025,00
Hormigén H30 m3 0,00 $ 12.335,00 $ 0,00
Entibado de Tirante de madera Eucalipto Saligna
~|Madera Eucalipto Saligna 2" x 6" N° 200,00 $ 969,90 $ 193.980,00
Puntal madera eucalipto saligna 2" x 2" N° 100,00 $ 316,22 $ 31.622,00
Materiales para canillas de servicio domiciliario N° 344,00 $3.124 43 $ 1.074.803,35
TOTAL $ 2.524.203,71
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Anexo B

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD / ENTREGA DE MATERTALES DE
LINEA PARA REDES DE AGUA EN PVC Y PEAD

OBJETIVO

Describir la operatoria para solicitar materiales de linea, como asi también
el proceso de entrega de los mismos.

Se entiende por materiales de linea a todos aquellos que conforman la red
de agua, tales como cafierias, accesorios de unién, ramales, conexiones !
domiciliarias, etc., exceptuando a los materiales de construccién y obra civil \
que acompafan a dicha red.

NORMA

a) AySA y el Ente Ejecutor (E.E.) coordinaran en conjunto el lugar y
fecha para el inicio de las Obras.

b) AySA realizard una entrega quincenal a cada Cooperativa en un todo
de acuerdo a la programacion.

c) A tal efecto AySA definird un programa de entregas e informara al
E.E..

d) Asimismo AySA proveerd a las Cooperativas excepcionalmente, de
materiales menaores, entre entregas programadas, si la urgencia lo
requiriera.

e) AySA informard al E.E. en forma periddica, acerca del estado de
situacion de los materiales para cada Cooperativa.

f) El E.E. solicitard via e-mail/fax la entrega de materiales necesarios
para los 15 dias de trabajo aproximadamente para cada Cooperativa,
indicando solamente la traza y cantidad de conexiones necesarias, de
acuerdo al relevamiento realizado en Obra. Ver ejemplo Hoja 3.

g) AySA entregara el dia prefijado los materiales que corresponden al
computo del proyecto para la traza indicada.

h) Toda vez que el E.E., debido a razones operativas y en funcién del
relevamiento en Obra, solicite algiin material que no esté previsto en
el computo citado, deberéd hacerlo utilizando la planilla disefiada a tal
efecto, la gue requerird la firma de la Direccién e Inspeccion de Obra
en forma conjunta. Ver planilla ejemplo, hoja 4.

i) Luego, cumplido dicho requerimiento, AySA procedera a la entrega

L del material.
j) Las solicitudes deberan enviarse como maximo el 4° dia habil
P4 anterior a la fecha de entrega programada, garantizando asi el

normal funcionamiento del sistema logistico.
k) El E.E. deberd informar, previo a la primer entrega, el domicilio de los
s Pafioles donde deben ser entregados los materiales. Asi mismo
deberdn informar la nueva direccién, cada vez que sea necesario
cambiar de Pafiol, por razones operativas.

NGOG,

Anexo B — Agua - Hoja 1
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I} Una vez que los materiales sean entregados en los pafioles, tanto el
cuidado de los materiales como su custodia, serd responsabilidad de
cada Cooperativa.

Por lo tanto, cada Cooperativa debera controlar la coincidencia entre
las cantidades recibidas y las declaradas en los remitos
correspondientes, realizando observaciones en dicho documento, si
correspondiere, al momento de recepciéon de los materiales. Una vez
conformado el Remito no se dara lugar a reclamos posteriores por
faltante.

m) Los Directores de Obra, Asistentes de Obra y Presidentes de las
Cooperativas son las Unicas personas habilitadas para firmar los
remitos de entrega de materiales.

n) A la finalizacién de las Obras, las Cooperativas deberdn devolver a
AySA los materiales sobrantes de las Obras, si los hubiere,

REGSTRADOE L L1 E e

DIRECCIL QY LEGIS
MUNICIPALIDAD BEF :..13.".ZNCIU VARELA

Anexo B — Agua - Hoja 2
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Solicitud de Materiales

Partido:
Maodulo:
Cooperativa:

Fecha entrega:

Traza solicitada

Desde:
Hasta:
-
\ Cantidad conex.domiciliarias: @63 =
& @75=
@90 =
@110 =
== @160 =
@225 =
Desde:
Hasta:
Cantidad conex.domiciliarias: @63 =
275=
290 =
2110 =
2160 =
@225 =

Firma Director de Obra Firma Inspector de Obra

Hoja 3
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Anexo B
Agua + Trabajo aysa
Solicitud de Materiales Complementaria Fecha:
Municipio: Barrio:
Cooperativa: Paiiol:
Traza: Calle ef )i

Cafio PVC DN 160 mm

1 1] 4]
5 [Tubos de PVC 160 mm, L=0,83 m Ne 0 0
6 |Adaptador de bridas PVC DN 160 mm Ne 0 [0
8 |Bulones de 16 x 100 N° 0 1]
11 |Bulones de 16 x 85 N°® 0 0
13 |Arandelas goma para p/bridadas- DN 80 N 0 0
| 18 |Caja forma brasero N 0 4]
|_19 |Ramal PVC 160x160 mm 2 0 0
| 20 |Ramal PVC 160x110 mm 2 0 0
30 |Curva 90° DN 110 mm = 0 1]
33 |Curva 45° PVC DN 160 mm E 0 0
45 |Tapon PVC DN 160 mm ®. 0 0
49 |Manguitos desliz.p/cafios de PVC- DN 160 mm N° 0 1]
53 |Valvulas Esclusas DN 150 mm N° 0 0
| 55 |Valvulas Esclusas DN 80 mm N° 0 0
| 58 |Marco y Tapa para motobomba 500x600 mm Ne 0 [4]
| 59 |Caja inyectada con tapa de 200x200x165 N° 0 0
60 |Caiio de polietileno alta densidad PN16 de DN25 mm, espesol _m 0 4]
| 68 |Mallas de advertencia "agua” m 0 0
73 |Conj.Matobomba ¢/curva integral ¢/cab.bronce DN.150 mm. N® 0 4]
™ 76 |Cafio PVC DN 75 mm . m 0 0
L 8% |Adaptador de bridas PVC DN 75 mmy/ Valvula DN 80 mm N° 0 4]
| 89 [Rarmal PVC 160x75 mm N° [1] [i]
= | 90 [Ramal PVC 110x75 mm N° 0 [
| 92 |Ramal PVC 75x75 mm [\ 0 [4]
97 |Curva 45° PVC DN 75 mm Ne 0 [1]
Curva 22° 30" PVC DN 160 mm N® 0 0
| 100|Curva 22° 30" PVC DN 75 mm N° 0 0
111 |Tapon PVC DN 75 mm N° 0 0
113 |Manguitos desliz.p/canos de PVC- DN 75 mm N° 0 )]
116|Curva 90° HD con base integral doble brida DN 80 mm N® 0 o
idrante HD DN 75 a resorte N° 0 4]
| 118|Caja FD marco y tapa para hidrante N 0 0
| 126|Conexion HD DN 100 Tolerancia 108 - 130 MM N° 0 Q
147 |KIT DE CONEXION - DN 75 INTEGRAL - VR DN 15 INCORPO] N° 0 0
150|KIT DE CONEXION - DN 160 INTEGRAL - VR DN 15 INCORP( N* 0 0
174|Kit integral canilla de servicio Ne 0 0
[ OBSERVACIONES
Nota : Cooperativa:

Salvo error u omision, los datos impresos en |a pre-
sente planilla, son los que dispane AySA S.A. a la fe-
cha arriba indicada, conforme a documentacion en
su poder.

La validacién definitiva se realizara con el cierre del
modulo. Firma

Director de Obra

FirMa  assamsarsensasnsnnsnnsmnnsssnnns

Inspector

Hoja 4
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Anexo C

PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION O MODIFICACION DE OBRA
OBJETIVO

Describir la operatoria para solicitar ampliaciones o modificaciones del
proyecto original que pudieran surgir durante la ejecucion de la obra, en
particular las modificaciones necesarias por la aparicion de interferencias en
el terreno que obliguen a desvios de traza, colocacién de doble cafieria

distribuidora etc.

NORMA

a) La necesidad de ampliacion o modificacion deberd ser acordada
previamente entre el Director de Obra del Municipio y el Inspector de
AySA.

b) Se llenaré el formulario de requerimiento adjunto incluyendo un
cdmputo detallado de todos los materiales necesarios adicionales
para ejecutar la modificacién y/o ampliaciéon de obra. no incluidos en
el proyecto original, de ser posible el formulario se acompafiara de un
croquis o plano en el que consten el detalle de la modificacion a |

realizar. ;

c) El formulario deberd estar firmado por el Director de obra y el
inspector de AySA y serd enviado a través de la Inspeccién, al area

técnica.

d) Una vez recibido el formulario se analizara la factibilidad técnica del
requerimiento, en caso de ser necesario se realizardn planos de
detalle de la modificacion o ampliaciéon y se informara al area de
Logistica para proceder a la entrega de los materiales necesarios de

acuerdo con el procedimiento correspondiente.

e) Si la urgencia en obra lo requiriera, el formulario podré adelantarse

mediante FAX o e-mail para su andlisis en el drea técnica.

~

O T A
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Anexo D

Actualizacién de Precios

Los precios del presupuesto (Anexo A) seran actualizados en forma sistematica con
indices oficiales (INDEC).

Para ello se utilizaran los indices del costo de la Construccién en el Gran Buenos Aires
(ISSN 2545-6636) segln variacion de Materiales, Mano de Obra y Gastos Generales
seglin composicién de precios.

Las actualizaciones se realizardn una vez que el monto del presupuesto supere el
10% del monto original o del faltante de ejecucion.

Para ello se fija un precio/mes base para los ajustes al inicio, que luego de
actualizados los precios, sera el nuevo precio/mes base para determinar futuras
actualizaciones.

Dicho proceso se repetird cada vez que el monto restante del presupuesto, acumule
en el tiempo mas de un 10% de aumento global.

AySA realizara las actualizaciones de precios de los presupuestos cada vez que
corresponda.

Asimismo AySA informara a los Municipios, entre el 15 y 20 de cada mes los precios
vigentes para cada Obra.

_—
- ( ' Esquema de aplicaciéon y comunicacion.
| ' AySA informa P1
Base Febrero
Publicacion
I . Indice
Febrero
15
a
l 20
Mes de ; = —
Obra ENE { EEB: MAR ABR MAY
g Precio ' :
Fact. | ( L
Nota: en el ejemplo, se verifica en FEB un incremento acumulado superior al 5%
del presupuesto.
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Anexo E

Procedimiento de gestion y pago de las Certificaciones de Avance de Obra
a los Municipios intervinientes en el Plan AGUA MAS TRABAJO

1. La medicién de avance de los trabajos realizados se efectuard el dia 20 de
cada mes, o el primer dia habil siguiente si éste fuera feriado o no laborable.
Serd efectuada de manera conjunta entre el Inspector asignado a la obra, el
Presidente de la Cooperativa y el Director de Obra del Municipio.

2. Se dejara constancia de la medicién en un Acta de Medicién, segun modelo
Anexo E.1, firmada conjuntamente por el Inspector asignado a la obra, el
Presidente de la Cooperativa y el Director de Obra del Municipio. Para ello se
utilizard el modelo de Acta de Medicion adjunta.

3. En caso de discrepancia, se elaborara el Acta de Medicién con las cantidades
que indique la Inspeccién de AySA, firmando el Director de Obra del
Municipio y el Presidente de la Cooperativa en disconformidad, analizandose
luego las diferencias.

4. El Acta de Medicién se completard todos los meses, independiente del
avance de obra. En caso de haberse disuelto la Cooperativa el Acta sera
firmada por el Director de Obra del Municipio, el Inspector de Obra de AySA
y el Responsable del Ente Ejecutor.

-~ 5. El Acta de Medicién llevard una numeracion correlativa y cronologica desde
la primera medicion.

El Acta de Medicion se completard y firmara por triplicado, quedando el
original en poder de la Direccion de Obra del Municipio, un ejemplar en
poder de la Inspeccién de Obras de AySA, y el tercero en poder de la
Cooperativa correspondiente.

Dentro de las 72 (setenta y dos) horas hdbiles posteriores a la confeccién
del Acta de Medicién, el Municipio presentara el correspondiente Certificado
de Avance de Obra.

| _— 8. Los Certificados de Avance de Obra llevaran numeracién correlativa desde el
primer certificado, iniciando con el N° 1.

9. El Certificado de Avance de Obra, acompafado con una Nota de Envio, cuyo
modelo se adjunta como Anexo E.2, sera presentado por el Ente Ejecutor
ante la DDC en Tucuman 752, Piso 17, CABA, de 10 a 16 hs, en original y
copia, ambas con firma original del Responsable del Ente Ejecutor.
Inmediatamente de recepcionada la documentacion, original de la misma
/ sera girada a OyH para su analisis.

partes fundamentales, designadas como: a) Cuerpo Principal (Se debera

xS A

> 10.Los Certificados de Avance de Obra se encontrardn constituidos por dos !
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presentar un original y dos copias), segun modelo Anexo E.3 y b) Anexos
(Copia del Acta de Medicion, ).

Ak

1

[

.Cuando la presentaciéon corresponda al ultimo Certificade de Avance de
Obra, el Municipio debera indicar claramente el N° del Certificado seguido de
la palabra “"FINAL".

12.El drea de Obras y Habilitaciones de la DDC controlard exhaustivamente el
Certificado de Avance de Obra recibido, verificando el cumplimiento de todos
los requisitos enunciados precedentemente.

13.Si el contenido y la forma de presentacion es la correcta, el area de Obras y
Habilitaciones de la DDC autorizara el Certificado de Avance de Obra a
través de su firma, y enviard la documentacién a Control de Gestién.

14.Si el contenido o la forma de presentacién no es la correcta, el area de
Obras y Habilitaciones de la DDC devolvera el Certificado de Avance de Obra
al Municipic mediante Orden de Servicio, segin modelo Anexo E.4,
indicando claramente las razones. El proceso se reiniciard con una nueva
presentacion del Municipio, meodificando previamente las observaciones
instruidas.

15.El area de Control de Gestion de la DDC controlard exhaustivamente el
Certificado de Avance de Obra y la documentacién anexa remitida por el
area de Obras y Habilitaciones de la DDC, verificando que se ajuste a lo
presupuestado y al cumplimiento de todos los requisitos contables.

16.Si el contenido y la forma de presentacion es la correcta, el d@rea de Control

de Gestiéon de la DDC autorizara el Certificado de Avance de Obra,
Lo realizando la imputacién contable y gestionara internamente el pago del
certificado.

17.Si el contenido o la forma de presentacién no es la correcta, el érea de
Control de Gestién de la DDC devolvera el Certificado de Avance de Obra al
Municipio por Nota indicando claramente las razones. El proceso se reiniciara
con una nueva presentacion del Municipio, modificando previamente las
observaciones instruidas.

18.La DDC por Nota, segun modelo Anexo E.5, comunicarad al Municipio que se
han transferido los fondos correspondientes al Certificado de Avance de
Obra, adelantando la informacién previamente por mail/fax.

Nota: AySA podra realizar las transferencias de fondos por obras incluidas en el
— CONVENIO DE AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DEL
PLAN AGUA/CLOACA MAs TRABAJO firmado oportunamente con el Municipio,
acumulando en cada una de ellas los desembolsos correspondientes a mas
de un Certificado por Avance de Obra.

o> TG
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Anexo E.1.
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MUNICI

AySA - Plan Agua + Trabajo

ACTA DE MEDICION A+T aysa

Partido: ICorrespondien(e al mes de:
Obra:

P3: Cooperativa de Trabajo:
Plazo: Asistente de Obra:

Fecha de Inicio: Director de Obra:
Finalizacion prevista: Seg e Higiene:

En..... S se reunen el Sefior... -

en represeniamrsn dela Inspeccmn de Obras de AySA S.A., el SeNor ......ccceievviveiiiieennns

.alos ... dias del mes de...
.. representacion de la Direccion de Obra del
Ente Ejecutor y el Sefior .. . en representacion de la Cooperallva citada en el encabezado; para dejar constancia

que desde el cierre del Acta anterior y hasta |a fecha, se han realizado y se encuentran en condiciones de certificar los siguientes trabajos:

Firma y aclaracién Director
de Obra Ente Ejecuter

Firma y aclaracién
Presidente Cooperativa

Firma y aclaracion Inspeccién
de obra AySA S.A.

Designacién y especificacion Unidad Cantidad Diagrama de Cuadra N°
- 1.1. A cielo abierto Suelo tipo | m*
°
1 % | 1.2. Acielo abierto Suelo tipo Il (con napa) m
e
L | 1.3. Acielo abierto Suelo tipo Il m?
2 ] Entibado m
|
‘ 3.1. Caneria DN 63 mm Clase 10 m
- ‘ 3.2. Caneria DN 75 mm Clase 10 m
Q
= § ‘ 3.3. Caferia DN 90 mm Clase 10 i
o
- 3 E | 3.4. Caneria DN 110 mm Clase 10 m
|
=4 r
% 3.5. Caneria DN 160 mm Clase 10 m
£ = < _—
3.6. Caneria DN 225 mm Clase 10 m
| 3.7. Caneria DN 315 mm Clase 10 m
[ 4 Prueba Hidraulica m
E g 5.1. Conexiones Cortas u
53%
,_E, E 5.2. Conexiones Largas u
Sa
38 6.1. Para toma de motobomba u
6 =&
£ 6.2. Para hidrante u
83
=
w3 7.1. Hasta DN 110 mm u
E3
7 883
r 283
S=e 7.2. Mayora DN 110 mm u
i Rotura y reparacion de veredas (de »
8 ool o
cualquier tipo)
Rotura y reparacion de calzada (de 5
9 Pl m
cualquier tipo)
10 ] Lavado y desinfeccién de red al
OEBOIVAIONE ... . r..e raessace s i o s S 0 T S T e v A S S S st
2 ; En prueba de conformidad, se firman 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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Anexo E.2
MODELO DE NOTA DE REMISION DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

Rtte.: Municipio
Destinatario: AySA

Lugar y Fecha:

Sr. Director de Desarrollo de la Comunidad
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucuman 752, piso 17, CABA
Ref.: Plan AySA AGUA/CLOACA+TRABAIO.

Remisién de Certificado de Avance de Obra N°........

En mi caracter de titular del Municipio de ........ 0. de

representante del Municipio de....), de la Provincia de Buenos Aires, me dirijo

T a Ud. en relaciéon con el tema de referencia.

Al respecto, v en base a lo establecido en el Procedimiento
de gestion y pago de las Certificaciones de Avance de Obra a los Municipios
|~ intervinientes en el PLAN AGUA/CLOACA MAS TRABAJO, cumplo en remitir los
Certificados de Avance de Obra y documentacion anexa que se detallan a

continuacién:

Por Ultimo, y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de
Transferencia de Fondos, sefialo que los comprobantes que avalan las
certificaciones citadas precedentemente se encuentran en poder de este Ente

Ejecutor.

O N AR

Saludo a Ud. atentamente.
10AT-019-2008
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ANEXO E.3.
AySA - Plan Agua + Trabajo
CERTIFICADO DE OBRA aysa
Partido: Cooperativa de Trabajo:
Obra: Asistente de Obra:
P3: Director de Obra:
ATF §: Seg e Higiene:
Plazo:
Fecha de Inicio:
Finalizacién prevista:
Certificado N° | Correspondiente al mes de:
Trabajos Imparte
” Precio Acumulados Acumulado a la
GRS Upided g5 "T“m:“:a i Unlhrin;vlgan!n mes. .;mu;m mdﬂ::ada m;h.
5 1.1. A cielo abierto Suelo tipo | m?
k=1 = =
1 g 12, A cielo abierto Suelo tipo Il (con s
a napa)
i 1.3. A cielo abierto Suelo tipo Il m®
2 Entibada fii k
3.1. Caneria DN 63 mm Clase 10 m
- 3.2. Cafieria DN 75 mm Clase 10 m
2
8 3.3, Gaferia DN 90 mm Clase 10 m
3
3 i 3.4, Caferia DN 110 mm Clase 10 m
=3
g 3.5, Caneria DN 160 mm Clase 10 m
3
< 3.6.- Cafieria DN 225 mm Clase 10 m
3.7. Caferia DN 315 mm Clase 10 m
4 Prueba Hidraulica m
g; 5.1. Conexiones Cortas u
5%%S
- §§ 5,2, Conexiones Largas u
— =
- e 6.1. Para toma de motobomba u
8 EE
H 6.2, Para hidrante u
3%
28 7.1. Hasta DN 110 mm u
i 7 83 %‘
K £8 7.2. Mayora DN 110 mm u
8 Rotura y reparacion de veredas 2
(de cualquier tipo) L
Reotura y reparacion de calzada
B g (de cualquier tipo) L
10 Lavado y desinfeccion de red gl
1 Coeficiente de compensacion I
UREM/BP #
12 Capacitacién y entrenamiento |
Iaboral g
13 Complementario de obra gl
14 Herramientas, Equipos y EPP al
15 Materiales de Obra Civil gl
g 16.1. Direccion de obra gl
=
1 § 16.2. Asistencia de Direccion gl
g
s -
- o i Responsable de Seguridad e
183, Higiene 9
17 Varios ol
h ; 'SUB TOTAL GERTIFICADO|
RETENCION 5% FONDO DE REPARC|
TOTAL CERTIFICARO COOPERATIVA
TOTAL CERTIFICADO DIRECTOR DE OBRA
TOTAL CERTIFICADO ASISTENTE DE OBRA
TOTAL CERTIFICADO RESP. SEG. E HIGIENE
) TOTAL CERTIFICADO
Presidente de Cooperativa Director de Obra Responsable AySA Municipio
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ANEXO E.4

Procedimiento “Orden de Servicio” y “"Nota de Pedido”
Municipios intervinientes en el Plan Agua/Cloaca Mas Trabajo

1. Responsables

Para ambos documentos, ya sea Orden de Servicio o Nota de Pedido, los
responsables intervinientes son la Inspeccion de Obras (AySA) y la

Direccidén de Obra (Ente Ejecutor).

2. Objetivo y Alcance

Establecer los criterios de redaccion, motivos de utilizacion y finalidad de los
formularios “Orden de Servicio” y “Nota de Pedido”.

La Orden de Servicio es el documento mediante el cual la Inspecciéon de
Obras de AySA se comunica con la Direccion de Obra del Ente Ejecutor.

En cambio, la Nota de Pedido es el documento mediante el cual la Direccién
. de Obra del Ente Ejecutor se comunica con la Inspeccién de Obras de AySA.
Cabe aclarar que en ambos documentos, se expondrén todos los temas
referentes a la ejecucioén de las obras, y tendrén vigencia desde el inicio

hasta la finalizacion de la misma.

3. Orden de Servicio

3.1 Formulario a utilizar

Este documento sera del Tipo “Libro de Obra”, numerado en todas su hojas,

las cuales permitan ejecutar cada comunicaciéon por duplicado. El Libro de

Obra correspondiente a Formulario “Orden de Servicio” serd provisto por

AT AN

b

Pagina 1 de 4
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AySA y quedara a cargo del inspector de Obra de AySA asignado a la
misma.
A continuacion se exponen algunas referencias a tener en cuenta a la hora

de redactar y utilizar dicho documento:

a. Las Ordenes de Servicio se numeraran consecutiva y cronolégicamente a
partir del N° 1. Una Orden de Servicio anulada sera cruzada con tal
inscripcién, pero no perderd su nUmero de orden consecutivo y se
archivara junto con las demas en el Libro de Obra.

b. En el encabezado de la Orden de Servicio se debera dejar constancia de
los siguientes datos:

-N° de Orden de Servicio

-Obra

-Cooperativa de Trabajo

-Fecha de Comunicacién

-Localidad

-Partido

-Referencia sobre el tema del documento

c. La Orden de Servicio se confeccionara por duplicado siendo el original
entregado a la Direccién de Obra del Ente Ejecutor; el duplicado quedara
para la Inspeccion de AySA. Dichos ejemplares deben ser firmados por

= el Director de Obra (Ente Ejecutor) y el Inspector de Obra de AySA

asignado a la misma.

d. La Orden de Servicio serd confeccionada a mano alzada y con letra
legible para evitar errores de interpretacion.

e. El contenido de una Orden de Servicio sera ordenado y preciso, evitando
enunciar en un mismo documento temas de distinta naturaleza.

f. Las Orden de Servicio puede incluir adjuntos, para lo cual se dejara
expreso en el texto de la misma claramente cuales son los adjuntos
presentados. Los adjuntos se archivaran junto con la Orden de Servicio
correspondiente.

g. Para cada instruccién comunicada por medio de este documento, de ser
necesario, se puede dejar constancia del plazo estimado para su
cumplimiento, indicando claramente la fecha o el periodo en el que se

/ espera su cumplimiento.

Péagina 2 de 4
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4, Nota de Pedido

4.1 Formulario a Utilizar

Este documento serd del Tipo “Libro de Obra”, numerado en todas sus
hojas, las cuales permitan ejecutar cada comunicacion por duplicado. El
Libro de Obra correspondiente a Formulario “Nota de Pedido” sera provisto
por AySA y quedara a cargo del Director de Obra del Ente Ejecutor asignado
a la misma.

A continuacién se exponen algunas referencias a tener en cuenta a la hora

de redactar y utilizar dicho documento:

a. Las Notas de Pedido se numerardn consecutiva y cronolégicamente a
partir del N° 1. Una Nota de Pedido anulada serd cruzada con tal
inscripcion, pero no perderd su numero de orden consecutivo y se
archivara junto con las demas en el Libro de Obra.

b. En el encabezado de la Nota de Pedido se debera dejar constancia de los

siguientes datos:

-N° de Nota de Pedido

-Obra

-Cooperativa de Trabajo

-Fecha de Comunicacion

-Localidad

-Partido

-Referencia sobre el tema del documento

c. La Nota de Pedido se confeccionard por duplicado siendo el original
entregado a la Inspeccidén de Obras de AySA; el duplicado quedara para
la Direccién de Obra del Ente Ejecutor.

Dichos ejemplares deben ser firmados por el Director de Obra (Ente
Ejecutor) y el Inspector de Obra de AySA asignado a la misma.

. La Nota de Pedido seré confeccionada a mano alzada y con letra legible
para evitar errores de interpretacion.

e. El contenido de una Nota de Pedido serd ordenado y preciso, evitando

W F Y

Parina 3 de 4
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enunciar en un mismo documento temas de distinta naturaleza.

f. La Inspeccién de Obras de AySA comunicard a la Direccién de Obra del
Ente Ejecutor sobre aquellos acerca de los cuales deben informarlo.

g. La recepcion y firma de una Nota de Pedido no implica en cada caso la
necesidad de dar respuesta mediante una Orden de Servicio; salvo que
la inspeccion de Obras de AySA lo estime necesario.

h. Las Notas de Pedido pueden incluir adjuntos, para lo cual se exige que
en el texto de la misma se indique claramente cudles son los adjuntes
presentados. Los adjuntos se archivaran junto con la Nota de Pedido
correspondiente.

i. La Inspeccién de Obras no aceptard ningln tipo de documentacién o

comunicacion formal que no se presente mediante Nota de Pedido.

A pr e me e aTac DA ND
REGISTPAP E -.:f ‘ LR M \M‘

nl
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ANEXO F
ACTA DE MEDICION SOCIAL

Partido: [ } Fecha: [ ]
Obra: [ ] Cooperativa de trabajo: [ ]
P3: { ] Promotor #1: [ ]
Plazo: { ] Promotor #2: [ J
Fecha de Inicio: [ ] Promotor #3: [ ]
Finalizacion prevista: { ] Promotor #4: [ ]
En a los dias del mes de de 20___ se reunen

en representacién de la GERENCIA DE PROMOCION COMUNITARIA DE
AySA S.A., en representacion de la COORDINACION DEL ENTE EJECUTOR v

en representacion de la COOPERATIVA citada en el encabezado; para dejar

constancia que desde el cierre del Acta anterior y hasta la fecha, se han realizado y se encuentran en condicienes de certificar las

siguientes acciones relacionadas con el Plan de Promocian Comunitaria acordado.

= o FORMACION
/6

=
adul dE{US i0 se i ‘-‘?

(A que

Madulo 1 Cantidad de promotores participantes

-

UL

Madulo 2 Cantidad de promotores participantes
| Tallesde Proyecto Comunitario Cantidad de promotores participantes
o RELEVAMIENTOS - . :

iQué relevamientos se realizaron?
~_¢Se entregaron...? o X
: PR = = Mapa social Listado de i
R Figha de Bariio del modulo Instituciones Eotos |
|
’ s w] | 5[] e[| s0) 0| s0O =0

Cantidad de conexiones iSe entregaron planillas si D D |
P £ i No
marcadas del e |

Cantidad de viviendas [:] Cantidad de formularios digitales :] |
censadas cargados

| Cantidad de viviendas l: Cantidad de formularios digitales D
censadas cargados

Marcado de conexiones

Censo de viviendas

Relevamiento intencién de conexionado
y percepcitn sobre la Intervencion
Técnico-Social

LoDy b

Otros
¢Cual? | Cantidad de casos :] ;Se entregaron planillas s D No D |
| relevados del relevamienta? i
'f'P NPT ITnA
RECISTRAD
14 continda en la pagina siguiente

MUNICIPAL U o
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@2 COMUNICACION / SENSIBILIZAGION

8.1 DISTRIBUCION DE PIEZAS DE COMUNICACION

Momento de la obra Tipo de pieza Tematica Cantidad total de piezas
» de comunicacion distribuidas
fisis D Volante E] Informacion sabre la obra D |:
Ejecucion D Sticker |:| No conectarse a la red D
Finalizacien [ | afiche [ | Disponibilidad del servicio ||

Carta D Otro
Otro D

3.2 REUNIONES COMUNITARIAS

; Se realizaron Reuniones
Comunitarias?

o1 > jCémo se realizé la convocatoria? | |

No D [ Distribucion de volantes D Entrega de volantes/ participaciones [:] Emplazamiento D

/ participaciones puerta a Instituciones / Organizaciones / de afiches
| a puerta Referentes |
| Cantidad de
Fecha Lugar Motivo® asistentes

{ ] O ]
g | | [ ) O T

*REFERENCIAS: @lnicio de obra // @Avance de obra //@Finalizacion de obra //@0tro

|
| Acciones derivadas

3.3 TALLERES TEMATICOS

Se realizaron Talleres

Tematicos?
Si } > iGomo se realizo Ia convocatoria? ‘
o |:I Distribucién de volantes D Entrega de volantes / participaciones Emplazamiento D

/ participaciones pueria a Instituciones / Organizaciones / de afiches

a puerta Referentes

Cantidad de
Fecha Lugar Tematica* asistentes

_ m N —

o | ) O )
| *REFERENCIAS: ®Servicios de Agua y saneamiento // @Agua y salud // @Agua, nutricion y
huerta urbana // @Gestion de residuos y ambiente

Acciones derivadas

24 continda en la pagina siguiente
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Il GESTION DE LA DEMANDA

Se realizaron
ocas de consulta?

o

Fecha Lugar Cantidad de horas ‘

SiD—>{ ]
o [

(
1
[ —
I
I

:0ué cantidad de recl / Itas se i uu?[:

;0ué cantidad de reclamos / consultas se derivaron? [:l ¢Se adjuntan formulario/s asceciado/s? Si D No [:]

P a3
o

PROGRAMA DE REUSO DE RESIDUOS DE OBRA

Se realizaron tareas de acopio y separacion mensual?

. | o
S ‘ Lugar de acopio: ‘

B I
. CantidadPVCﬂ(gs):} Cantidati?EAD(Kgs)'j |

Entregado a:

[ J

:j iSe adjunta remito? Si D No D

4)) PROYECTO COMUNITARIO

i}Se realizaron durante este mes tareas -
dsociadas al desarrolio del Proyecte? | ;Cudles?

m
o (]

aGs

. Tipo de Prayecto
Mural comunitario D Mapa participativo D Jardin/huerta comunitaria D

Gestién de residuos D Dtro D_) ;Cual? l

Duracion del Proyecto [ J

Estado del Proyecto

Consulta vecinal D Planificacion D Inicic D
Desarrallo D Finalizacion D

[N

28 continuda en la pagina siguiente
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Comentarioes finales

En prueha de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

O~ A

FIRMA COOPERATIVA FIRMA MUNICIPIO FIRMA GERENCIA DE PROMOCION COMUNITARIA
DDC - AySA

404
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ANEXO G

Incumbencias del Profesional Técnico, de Direccion de obras del Plan A+T/C+T

El Municipio como Ente Ejecutor de las obras en el marco del Plan Agua + Trabajo y Cloaca +
Trabajo, tiene la obligacion de Contratar a un profesional de la Ingenieria, Arquitectura y/o
Maestro Mayor de Obras para dirigir dichas obras. Sera el responsable de la ejecucién de las
tareas de acuerdo a las reglas del arte, asi como de la correcta instalacién y funcionamiento de
las redes

Sus incumbencias a cumplir, se especifican en:

A. Relevamiento Preliminar:

1. Recorrida del médulo y replanteo del proyecto original.

Anélisis de interferencias (solicitar planos de interferencias de cada servicio).

3. Notificacién a la Inspeccion de Obra (IdO), por nota de pedido, de la entrega del
proyecto ejecutivo, producto del replanteo y pedido de autorizacion en caso de
modificaciones al proyecto original.

Verificacion del obrador en cuanto a la logistica y capacidad operativa del mismo.
Relevamiento de los elementos de protecciéon personal (EPP) y herramientas,
necesarias para iniciar la obra. Se debera entregar por nota de pedido a la IdO la
entrega formal de los EPP (Planilla Resol. 299) y Planilla de capacitaciéon en
Seguridad e Higiene para los miembros de las cooperativas.

B. Inicio de tareas de excavacion y colocacién de carfierias:

Entrega a la 1dO por nota de pedido de un plan de trabajo y avance de obra.

7. Comunicacion entre la DO y la I1dO Unicamente canalizada por los Libros de Obra
(Notas de pedido y Ordenes de servicio).

8. Todo desvio, modificacion y/o anomalia deberéa ser notificada y aprobada por la
1dO a través del Libro de Obra.

9. Solicitud, seguimiento y control de los materiales a cargo de la DdO. Dicha solicitud
debera ser entregada al 1dO para su aprobacion. Sera facultad de la 1dO solicitar
/ un computo de materiales cuando lo considere oportuno.

10. La Prueba Hidraulica debera ser supervisada y aprobada en conjunto entre la DdO
y la 1dO.

11. Sera responsabilidad de la DdO la nivelacion de los tramos de carieria gjecutada.

o™ A /ﬂf/\f%
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12. La medicion de las trazas a certificar debera realizarse de manera conjunta entre la
DdO, la IdO y el responsable a cargo de la cooperativa.

13. Confeccién de la documentacién para el certificado en formato digital, a cargo de la
DdO

14. La devolucion de las ordenes de servicio y documentacion de higiene y seguridad
debera ejecutarse por Nota de Pedido.

15. El DdO debera Recepcionar un parte semanal que sera entregado por la 1dO.

C. Finalizacion de obra:

16. Programacion y control de las tareas de lavado y desinfeccién (la misma concluye
con los resultados satisfactorios de laboratorio).

17. Supervisidn de |a Prueba de escurrimiento final en obras de cloaca.

18. Recorrida del moédulo para la puesta en servicio y entrega a parte Operativa de
AySA.

19. Confeccién de la documentacion final de obra (Acta de medicién final, Diagrama de
cuadra final, acta de constatacion, pendientes de veredas, conexiones, etc.)

Ante la inobservancia del presente documento, por parte de la DdO; AySA se reserva el
- derecho de solicitar al Ente Ejecutor la rescisién del contrato del profesional actuante.

REGISTRADO £ ™77 T TSRO e
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ANEXO H

Requisitos a cumplir por Profesionales de Higiene y Seguridad del

Plan A+T/C+T

El Municipio como Ente Ejecutor de las obras en el marco del Plan Agua +
Trabajo y Cloaca + Trabajo, tiene la obligacién de Contratar a un profesional
de Higiene y Seguridad, que realice el seguimiento de la obra, cumpliendo

con la legislacién vigente en la materia:

- Cumplimiento de Carga horaria en obra segiin Resolucién SRT
231/96: cinco (5) a diez (10) horas semanales, para 16 personas.

- Confeccion de un Legajo técnico en Obra que contenga:

1.

Memoria descriptiva de la obra con detalles del obrador,
infraestructura de servicios, vestuarios, bafios y provisiéon de
agua potable para el personal.

Plan de Higiene y Seguridad con medidas de control y
prevencidn de riesgos para cada etapa de la obra.
Comprobantes de Entrega de EPP al personal (Resolucion
SRT 299/11)

Capacitaciones al inicio de obra y Plan de Capacitacion para
toda la obra y comprobantes de asistencia a cursos.

Normas de seguridad a aplicar en obra

Cumplimiento de Resclucion SRT 503/14 para excavaciones
de mas de 1,20 metros de profundidad (Estudio del Suelo,
Plan de Cateos, Interferencias, )

Seguimiento y Vigencia de los Seguros de Accidentes del
personal

Monitoreo del Ambiente Laboral en caso de exposiciones a
contaminantes o ingreso a Espacios Confinados (Resolucién
SRT 953/2010)

Libro foliado en obra donde quede plasmada la gestion de
Higiene y Seguridad y la asistencia a obra.

i
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ANEXO H

Requisitos a cumplir por Profesionales de Higiene y Seguridad del

Plan A+T/C+T

El Municipio como Ente Ejecutor de las obras en el marco del Plan Agua +
Trabajo y Cloaca + Trabajo, tiene la obligacion de Contratar a un profesional
de Higiene y Seguridad, que realice el seguimiento de la obra, cumpliendo

con la legislacién vigente en la materia:

- Cumplimiento de Carga horaria en obra seglin Resolucién SRT
231/96: cinco (5) a diez (10) horas semanales, para 16 personas.

- Confeccién de un Legajo técnico en Obra que contenga:

1.

Memoria descriptiva de la obra con detalles del obrador,
infraestructura de servicios, vestuarios, bafnos y provisién de
agua potable para el personal.

Plan de Higiene y Seguridad con medidas de control y
prevencion de riesgos para cada etapa de la obra.
Comprobantes de Entrega de EPP al personal (Resolucion
SRT 299/11)

Capacitaciones al inicio de obra y Plan de Capacitacion para
toda la obra y comprobantes de asistencia a cursos.

Normas de seguridad a aplicar en obra

Cumplimiento de Resoluciéon SRT 503/14 para excavaciones
de mas de 1,20 metros de profundidad (Estudio del Suelo,
Plan de Cateos, Interferencias, )

Seguimiento y Vigencia de los Seguros de Accidentes del
personal

Monitoreo del Ambiente Laboral en caso de exposiciones a
contaminantes o ingreso a Espacios Confinados (Resolucion
SRT 953/2010)

Libro foliado en obra donde quede plasmada la gestion de
Higiene y Seguridad v la asistencia a obra.
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ANEXO H

Requisitos a cumplir por Profesionales de Higiene y Seguridad del
Plan A+T/C+T

El Municipio como Ente Ejecutor de las obras en el marco del Plan Agua +
Trabajo y Cloaca + Trabajo, tiene la obligacion de Contratar a un profesional
de Higiene y Seguridad, que realice el seguimiento de la obra, cumpliendo

con la legislacién vigente en la materia:

- Cumplimiento de Carga horaria en obra seglin Resolucién SRT
231/96: cinco (5) a diez (iO) horas semanales, para 16 personas.
- Confeccién de un Legajo técnico en Obra que contenga:

1. Memoria descriptiva de la obra con detalles del obrador,
infraestructura de servicios, vestuarios, bafios y provision de
agua potable para el personal.

2. Plan de Higiene y Seguridad con medidas de control y

prevencién de riesgos para cada etapa de la obra.
3. Comprobantes de Entrega de EPP al personal (Resolucion
SRT 299/11)
4. Capacitaciones al inicio de obra y Plan de Capacitacion para
toda la obra y comprobantes de asistencia a cursos.
. Normas de seguridad a aplicar en obra
. Cumplimiento de Resolucién SRT 503/14 para excavaciones
de mas de 1,20 metros de profundidad (Estudio del Suelo,
Plan de Cateos, Interferencias, )
7. Seguimiento y Vigencia de los Seguros de Accidentes del
personal
8. Monitoreo del Ambiente Laboral en caso de exposiciones a
contaminantes o ingreso a Espacios Confinados (Resolucién
SRT 953/2010)
9. Libro foliado en obra donde quede plasmada la gestion de
/ Higiene y Seguridad y la asistencia a obra.
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Datos utiles

CARCEL DE FLORENCIO VARELA
Calle 1662 entre 1629 y 1637 - La Capilla

COMISARIA 1° (Centro)
Av. San Martin 425 entre J. Newbery y Ayacu-
cho 4255-1412 / 4287-7057

COMISARIA 2° (Julio A. Costa. Km. 26,700)
Martin Fierro 1550
4255-2686 / 4237-1469

COMISARIA 3° (Presidente Sarmiento)
Senzabello 1759
4255-3855 / 4237-1084

COMISARIA 4° (Bosques Centro)
Av. Lujan y diagonal Los Poetas
4221-4122 / Fax 4221-0500

COMISARIA 5° (La Capilla)
Ruta 53 y Figueroa Alcorta
02225-498304 / 498097

COMISARIA 6° (Ingeniero Allan)
Av. La Carolina y Guanacache
02229-49-3449

COMISARIA DE LA MUJER (Martin Fierro)
Sargento Cabral y A. Storni - Cruce Fcio. Vare
la (exlaboratorios YPF)

4275-7185 / Fax 4275-8208

EMERGENCIAS POLICIALES

- 911

Policia Distrital

Diag. Granaderos 68 entre Espana y av. San
Martin

4355-1049 / Fax 4255-5083

LINEA GRATUITA DE SEGURIDAD 24 HORAS
Falucho 2535 entre Castelli y Urquiza
0800-999-1234 opcidn 1

LINEA GRATUITA DE ATENCION AL VECINO
Lunes a viernes de 8 a 20 hs.
0800-999-1234
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